« قرار داد ساخت تیرچه صنعتی آماده »
قرارداد حاضر بین آقای شعیب بهمنی به عنوان کارفرما و آقای میثم رضایی به عنوان تولید کننده در تاریخ 20/12/1397 به شرح زیر منعقد گردید :
1- تولید خرپای تیرچه صنعتی از میلگرد A3 با  برای میلگردهای تحتانی و فوقانی و میلگرد زیگزاگ با  مطابق با جدول 1
2- اجرای میلگردهای تقویتی تیرچه مطابق با جدول 1
3- بتن ریزی پاشنه تیرچه و عمل آوری بتن پاشنه
جدول (1) مشخصات تیرچه بتنی
	ردیف
	طول تیرچه (متر)
	میلگرد فوقانی خرپا
	میلگرد تحتانی خرپا
	میلگرد تقویتی
	میلگرد زیگزاگ
	تعداد
	قیمت هر متر طول تیرچه(ریال)

	1
	2.80
	1Φ8
	2Φ8
	ـــــــــــــ
	2Φ4.5
	6
	170000

	2
	3.80
	1Φ8
	2Φ8
	1Φ8
	2Φ4.5
	7
	198000

	3
	4
	1Φ8
	2Φ8
	1Φ8
	2Φ4.5
	2
	198000

	4
	4.20
	1Φ8
	2Φ8
	1Φ8
	2Φ4.5
	11
	198000

	5
	4.40
	1Φ8
	2Φ8
	1Φ8
	2Φ4.5
	2
	198000

	6
	4.60
	1Φ8
	2Φ8
	1Φ8
	2Φ4.5
	30
	198000

	7
	4.80
	1Φ8
	2Φ8
	1Φ10
	2Φ4.5
	2
	208000

	8
	5.00
	1Φ10
	2Φ10
	1Φ8
	2Φ4.5
	2
	228000

	9
	5.20
	1Φ10
	2Φ10
	1Φ8
	2Φ4.5
	2
	228000

	10
	5.40
	1Φ10
	2Φ12
	ـــــــــــــــ
	2Φ4.5
	16
	240000

	11
	5.60
	1Φ10
	2Φ12
	1Φ8
	2Φ4.5
	2
	253000

	12
	5.80
	1Φ10
	2Φ12
	1Φ8
	2Φ4.5
	16
	253000

	13
	6.00
	1Φ10
	2Φ12
	1Φ8
	2Φ4.5
	2
	253000



می توان میلگردهای تیرچه ها را با میلگرد با سطح مقطع معادل جایگزین کرد.
تیرچه های فوق برای بار زنده 200 بار مرده 450 و سربار معادل تیغه بندی برابر 100 و در کل بار طراحی 987.5 در نظر گرفته شده است.

مبلغ کل قرارداد به میزان 104652800 ریال می باشد که کارفرما متعهد است مبلغ 30000000 ریال را حداکثر تا تاریخ 20/12/97 به شماره کارت 6104337920095294 بانک ملت به نام میثم رضائی واریز و رسید آن را تحویل نماید. و باقیمانده مبلغ را قبل از شروع بارگیری تسویه کامل نماید.
[bookmark: _GoBack]زمان تحویل تیرچه برای سقف اول تاریخ 27/12/97 می باشد. برای سقف دوم کارفرما از یک هفته قبل باید به پیمانکار جهت سفارش تیرچه اطلاع دهد.
قیمت های درج شده در جدول 1 و مبلغ کل قرارداد بر مبنای تحویل تیرچه ها در شهرستان مریانج می باشد.
امضاء فروشنده
امضاء خریدار

